

ÁRAJÁNLAT

TÁRGY: PM_KEREKPARUT_2018/33 kiviteli tervek és szakági tervek készítése

Üllő Város Önkormányzat

2225 Üllő, Templom tér 3.

Konyecsni Dóra részére

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Konyecsni Dóra!

Köszönettel fogadtam megtisztelő megkeresésüket tárgyi munka kapcsán. Az ajánlatomat szakági munkarészek szerinti tagolással, az ajánlatkérőben szereplő tartalom figyelembe vételével adom meg.

s.sz	Megnevezés	Nettó ár
I	Forgalmi jelzőlámpás csomópontok jelzőlámpa szabályozási tervek felülvizsgálata, módosítása, alépitményi és felépitményi tervek módosítása	
I.1	Pesti út -Templom tér- Ócsai út	390 000 Ft
I.2	Pesti út jelzőlámpás gyalogátkelő	120 000 Ft
I.3	Pesti út - Malom utca	310 000 Ft
I.4	Pesti út - K-sped krt	330 000 Ft
I.5	Hangolás felülvizsgálata, új hangolási terv készítése	150 000 Ft
I.6	A csomópontok jelzőlámpás kialakítására vonatkozó tervek tételkiírásának elkészítése	150 000 Ft
I.7	Helyszínelés (forgalomfelvétel) egyeztetések, dokumentálása forgalmi munkarészeknek	120 000 Ft
II	Megvilágításmérés, elektromos szakági tervek elkészítése és csatlakozási engedély beszerzése (3 új helyszínen, 10 felülvizsgálat szakasz meglévő átkelői helyszínen)	850 000 Ft
III	Kiviteli tervkiegészítések elkészítése, látványtervek készítése. Közműnyilatkozatok naprakészen tartása.	480 000 Ft
IV	Építés alatti forgalomtechnika készítése jelzőlámpás csomópontok átalakításához, illetve villamos munkarészekhez	210 000 Ft
V	ÉNGY kódok szerinti munkanemenki költségvetési kiírás készítése	180 000 Ft
KIVITELI TERVEK ÖSSZESEN		3 290 000 Ft
27% ÁFA		888 300 Ft
BRUTTÓ ÖSSZESEN		4 178 300 Ft

VI	Kivitelezés időszakában tervezői művezetés biztosítása, Ft/alkalom, 3 alkalommal ingyenes.4. alkalomtól nettó ár/munkanap (0.5 nap számlázási egységgel)	60 000 Ft
----	--	-----------

A határidők az ajánlatkérőben foglaltaknak megfelelők, azzal a kiegészítéssel, hogy az ELMŰ ügyintézés határidejével számítva a nov. 30 határidővel történő tervbenyújtás esetén csak műszaki-

gazdasági tájékoztató és előzetes tervjóváhagyás készül el, a tényleges munkakezdési engedély kiadása jövő évre áthúzódhat. Ezen problémát megpróbálom áthidalni a villamos munkarészek elkészítésének határidő előtti benyújtásával, de a 90 napos átfutási időre csak mérsékelt ráhatást tudok gyakorolni.

A közbeszerzési eljárás során való együttműködés díját a fenti ajánlati ár tartalmazza.

A tervezési díj itt nem szereplő munkarészek elkészítési díját nem tartalmazza, azonban ilyen munkarészek elkészítésének szükségességéről (pl: közműkiváltás, megosztási vázrajz készítés, stb) nincs tudomásom az építési engedély és közműnyilatkozatok alapján.

A fizetési mód átutalás, fizetési határidő 30 nap. Egy rész-számlázási lehetőséget szeretnék kérni, a jelzőlámpás forgalomirányítási tervek közútkezelői jóváhagyását követően 50% mértékben.

Alapadatként az esetleg kapcsolódó más fejlesztések dokumentációját, illetve a tervezés, ügyintézés során való eljáráshoz szükséges meghatalmazást kérném.

Köszönettel, **IMPULSOR Kft.**
2330 Dunaharaszti, Fő út 19.
Adószám: 25084474-2-13
Cégl.sz.: 13-09-172936
Szsz.: 12012307-01484856-00100007

Balázs István

+36-30-4833-166