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MUNKA

A szerződés tárgya:
Megrendelő a Rendelőintézet projektarányos (az épület tekintetében) és komplex (a fogyatékossági csoportok tekintetében) akadálymentesítését kívánja elvégezni.
Építtető igényei:
Építtető az épületen a komplex akadálymentesítést kívánja elvégezni úgy, hogy a minimális akadálymentesítésen felül az összes ügyfelek által használandó helyiség, és az abban elhelyezkedő ügyfélszolgálat akadálymentesen igénybe vehető legyen.
Előírások:
a tervezéshez figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokon kívül az EU-s pályázatokhoz mellékelt „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – komplex akadálymentesítés” című dokumentumban foglaltakat. A tanulmány és a tervdokumentáció elkészítésekor figyelembe kell venni az Egyenlő Bánásmód Hatóság előírásait.
I. Rész 
  A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HATÁRIDŐK

Jelen szerződés alapján Építész elvállalja nevezett épület akadálymentesítéséi tanulmánytervének és építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítését.
Megrendelő vállalja a VII. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK részben meghatározott tervezési díj megfizetését.

Az alapszolgáltatások és teljesítési határidők:
1. részfeladat: Tanulmányterv:

a) Megrendelő által szolgáltatott felmérési vázlattal helyszín egyszeri megtekintése Megrendelő és Intézmény Képviselőivel együtt;

b) a helyszínen tapasztaltak alapján akadálymentességi problémák leírása. Meglévő épületek esetében projektarányos akadálymentesség is elfogadható, azaz biztosítandó az épület megközelítése – parkoló és bejárat -, az akadálymentes illemhely-használat és az ügyfélszolgálat akadálymentes igénybevétele, valamint a köztük lévő útvonal akadálymentesítése. Az akadálymentesség mértéke és az érintett területek meghatározása Megrendelővel és Intézménnyel közösen alakítandó ki;

c) az akadálymentességi problémák kiküszöbölésére megoldási javaslat készítése, Megrendelővel és Intézménnyel együttműködve. A javaslatok összeállításánál Rehabilitációs Környezettervező figyelembe veszi a Pályázatokhoz mellékelt „Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez – komplex akadálymentesítés” című dokumentumban foglaltakat egy későbbi pályázati lehetőség előfeltételeinek megteremtése végett;

d) az elvégzendő átalakításokra tervezői költségbecslés készítése. A tanulmányhoz megadott költségek hozzávetőlegesen tartalmazzák a bekerülési összegeket, egy építési engedélyezési vagy kivitelezési tervhez készített költségvetéssel nem azonos, pontosítás során változhat!

Tanulmányterv teljesítésének határideje:
2011. év július hó 08. nap
2. Részfeladat: Építési engedélyezési terv:

a) épület meglévő állapotának szerkesztése kapott rajzok pontosításával;

b) építész munkarész;
c) akadálymentesítési munkarész;
d) épületgépészeti munkarész;

e) tartószerkezeti munkarész;

f) épületvillamossági munkarész;

g) felvonóterv;

h) tűzvédelmi munkarész.
A tervezési határ az épület kontúrja.
Építési engedélyezési tervdokumentáció teljesítésének határideje:

a tanulmánytervben foglaltak elfogadását követő 40. munkanap
Építtető által szolgáltatandó adatok, dokumentumok köre és teljesítési határidők (az itt felsorolt dokumentumok és eljárások beszerzésének költsége Építtetőt terheli):
a) Tulajdoni lap
építési engedélyezési tervdokumentáció beadásakor 30 napnál nem régebbi
b) hivatalos földhivatali Helyszínrajz (térképmásolat)

építési engedélyezési tervdokumentáció beadásakor 30 napnál nem régebbi
c) dolgozói létszám megadása nemekre különbontva is

szerződéskötés napjáig

d) elvi közműnyilatkozatok beszerzése és egyeztetése

Szakhatóságok várhatóan: gáz közműszolgáltató, elektromos közműszolgáltató, víz és csatorna közműszolgáltató.

e) meglévő állapotról tervdokumentáció (ami alapján a felmérés elvégezhető)

szerződéskötés napjáig

f) építészeti alapadatok biztosítása (bruttó szintterület, nettó szintterület, stb.)
g) építési engedélyek beszerzése, engedélyezési eljárás lefolytatása

h) épületbe bejutás biztosítása felméréshez előzetes időpont-egyeztetés után
Az esetlegesen felmerülő hatósági illetékek és eljárási díjak összegének kifizetéséért Építtető felel.

A kikötött tervek és adatszolgáltatások átadásának helye, módja:
A teljesítés helye Megrendelő székhelye, illetve az adatszolgáltatások esetében az Építész székhelye.

A teljesítés személyes átadással történik.

II. Rész
ÉPÍTÉSZ SZOLGÁLTATÁSAI

Építész szolgáltatásai az Építész, az Építész alkalmazottjai és az Építész által megbízott Szakági Tervezők és Szakértők által a jelen szerződés Alapszolgáltatások fejezetében meghatározott szolgáltatásokból állnak.

1. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

Tartalom:
Az alapszolgáltatások az épület (továbbiakban létesítmény) átalakításához szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú műszaki tervdokumentációjának elkészítését tartalmazzák. Az alapszolgáltatások az építészeti és egyéb, szükséges társtervezői munkarészeket tartalmazzák.
Példányszám:

1. részfeladat, tanulmányterv:

Az alapszolgáltatások 3 példány hitelesített tervdokumentáció, és e-mail-ben a Megrendelő Képviselőjének megküldött másolható, de nem szerkeszthető formátumú, tanulmányterv szolgáltatását tartalmazzák. Papír alapú többlet-példányok igényének esetén a sokszorosítás piaci árát Megrendelő fizeti.

2. részfeladat, építési engedélyezési terv:

Az alapszolgáltatások 6 példány hitelesített tervdokumentáció, és 1 példány másolható, de nem szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón rögzített tervdokumentáció szolgáltatását tartalmazzák. Papír alapú többlet-példányok igényének esetén a sokszorosítás piaci árát Megrendelő fizeti.
Szakhatóságok várhatóan: Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Tűzvédelmi Szakhatóság.
1.1. Építési engedélyezési tervkészítési szakasz

Építtető által véglegesített tervezési program (véglegesített Tanulmányterv) alapján Építész elkészíti a létesítmény építési engedélyezési tervdokumentációját. Az építési engedélyezési tervdokumentáció az építési engedély megadására alkalmas módon meghatározza, bemutatja, szükség szerint műszaki számítással igazolja a létesítmény elhelyezését, alaprajzi és metszeti elrendezését, megjelenését, épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületvillamossági, valamint egyéb megoldásait.

2. VÁLLALT KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK

Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnök elkészíti az akadálymentesítési munkarészt, az építési engedélyezési tervdokumentáció részeként, mely az alábbiakból áll:

a) az akadálymentes vizes helyiségek berendezése;

b) akadálymentesítési műszaki leírás;

c) alaprajzon vakvezető sávok és nagy információs táblák, valamint kis funkciójelző táblák helyének berajzolása.
III. Rész
ÉPÍTÉSZ KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE ÉS JOGAI

Kötelezettségek
Építész a tervek elkészítésére, átadására, valamint jelen szerződésben megjelölt egyéb különszolgáltatások elvégzésére köteles. E körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani.

Utasítások
Építész a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Építész köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad.

Titoktartás
Építész a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át.

Felelősség
Építész felelős az általa készített építészeti-műszaki tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért.
Jogszavatosság
Építész kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik.
Kellékszavatosság
Amennyiben a kivitelezés a tervdokumentáció szolgáltatásától számított három éven belül megkezdődik, a tervdokumentáció hibája miatt érvényesíthető jogok elévülésének kezdete a tervdokumentáció alapján kivitelezett létesítmény műszaki átadás-átvételének időpontja.

Amennyiben a tervdokumentáció kivitelezése azok szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, Építész a tervdokumentációt csak akkor szavatolja, ha azt Megrendelő vagy Építtető megbízásából külön tervezési díj fejében felülvizsgálta, és szükség szerint módosította (korszerűségi felülvizsgálat).

Építész nem felel a tervdokumentáció azon hibáiért, amelyek a teljesítést követően, mások által végzett későbbi módosítással vagy továbbtervezéssel összefüggésben merültek fel.

Építész jogai
Építész a jelen szerződés VII. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK részben rögzített díjra és felmerült költségeinek megtérítésére jogosult. 

IV. Rész
MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Kötelezettségek
Megrendelő jogosult az Építész által készített tervek jóváhagyására, köteles azok átvételére, az alapszolgáltatások és a vállalt különszolgáltatások díjának, valamint az Építész felmerült és igazolt költségeinek megfizetésére. Megrendelő vállalja további, szükséges számú egyeztetés lefolytatását Építési Hatósággal, akár Építész jelenléte nélkül is.
Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, Építésszel együttműködve köteles eljárni. 

Megrendelő köteles Építész számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

Építési költség 
Megrendelő feladata, hogy meghatározza a létesítmény megvalósításához előirányzott építési költséget, és azokat szükség szerint módosítsa. Az előirányzott építési költség tartalmazza az építési és egyéb költségeket, valamint az előre nem látott kiadások számára elkülönített fedezetet.

Hatósági engedélyek
A szükséges engedélyek beszerzése Építtető feladata.

Titoktartás
Ha Megrendelő az Építész teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról, vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt Építész hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

Alkalmazott szabványok
Amennyiben Megrendelő a magyar követelményeknél (szabványok és szakmai előírások) szigorúbb előírások, vagy eltérő megoldások érvényesítését követeli meg Építésztől, abban az esetben, a szükséges szakmai előírások, valamint az azokhoz esetlegesen kapcsolódó tervezési-, számítási módszerek beszerzése Megrendelő vagy Építtető kötelezettsége.

V. Rész
A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Késedelem 
Ha valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a másik fél - a késedelem jellegétől függően - a teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűz ki. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesítés körében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen szerződésben megállapított eltérésekkel.

Szüneteltetés
Megrendelő az Építész szolgáltatásait legfeljebb kilencven napra szüneteltetheti. Harminc napot meghaladó szüneteltetés esetén, Építész követelheti az addig elvégzett szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit, továbbá azokat is, melyek a szüneteltetéssel összefüggésben keletkeztek.

Ha a szüneteltetés időtartama a kilencven napot meghaladja, Építész a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

Hibás teljesítés esetén Építész elsődlegesen az építési engedélyezési szintű tervek kijavítására köteles. A szerzői jogi védelemben részesülő terveket, indokolt esetben - megfelelő határidő tűzésével - kijavítás végett ismételten vissza lehet adni. 

VI. Rész
SZERZŐI JOGOK
Szerzői jogok
 Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok Építészt illetik. 

Felhasználási díj
A tervek felhasználási díját a felek a VII. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK részben meghatározott tervezési díjba foglalták. 

Építtető hozzájárul ahhoz, hogy Építész az elkészült létesítményről fényképet illetve videó felvételeket készítsen/készítessen, és a tervekkel együtt nyilvánosságra hozza. Az ennek során közöltek nem tartalmazhatnak Megrendelő által bizalmasnak vagy titkosnak tekintett információkat, adatokat, amennyiben ezekről Megrendelő előzetesen írásban tájékoztatta Építészt.

VII. Rész
DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

                    1. Fizetés esedékessége, módja és határideje

Fizetés esedékessége 
Szerződő felek előleg fizetésében nem állapodnak meg.

Az alapszolgáltatások és a vállalt különszolgáltatások díja 2 ütemben, a rész- és végteljesítést követően esedékes, a költségtérítés – felmerülést követően – az esedékes díjfizetéssel egyidejűleg történik.
Fizetés módja határideje 
Építész által kiállított számlában szereplő összeget Megrendelő 8 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni.
3. Az Alapszolgáltatásokért és a vállalt különszolgáltatásokért járó díj

1. részfeladat, tanulmányterv:

nettó 55.000 Ft, azaz nettó ötvenötezer forint + 25% ÁFA (13.750 Ft) = bruttó 68.750 Ft, azaz bruttó hatvannyolcezer-hétszázötven forint.

Mivel Vállalkozó termékpartnere a LYONESS HOLDING EUROPE AG-nak, ezért Megrendelő a szolgáltatás díjából utólagos pénz-visszatérítésre jogosult.

A pénz-visszatérítés értéke tanulmányterv elkészítésekor a bruttó díj 4%-a = 2.750 Ft, ebből 2% azonnal = 1.375 Ft kifizetésre kerül, bankszámlára.

2. részfeladat, építési engedélyezési terv:

nettó 510.000 Ft, azaz nettó ötszáztízezer forint + 25% ÁFA (127.500 Ft) = bruttó 637.500 Ft, azaz bruttó hatszázharminchétezer-ötszáz forint.
Mivel Vállalkozó termékpartnere a LYONESS HOLDING EUROPE AG-nak, ezért Megrendelő a szolgáltatás díjából utólagos pénz-visszatérítésre jogosult.

A pénz-visszatérítés értéke építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésekor a bruttó díj 11%-a = 7.125 Ft, ebből 2% azonnal = 12.750 Ft kifizetésre kerül, bankszámlára.

Bárki / bármilyen szervezet lehet LYONESS törzsvásárló és részesülhet az utólagos pénz-visszatérítésből! Amennyiben a község még nem törzsvásárlója a LYONESS HOLDING EUROPE AG-nak, úgy Vállalkozó tájékoztatást nyújt!

3. Költségtérítés

A szolgáltatások díján kívül az alábbi költségek számítandók föl: nincs mód többletköltség felszámolására.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek esetleges vitás kérdéseik eldöntésére a Budapesti Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.
kelt.: Üllő, 2011. június …
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