

1. verzió

ÁRAJÁNLAT

2225 Üllő, Gyömrői út 24. Művelődési Ház vizes blokk kialakítása és térkövezési munkái

Megrendelő: Üllő Város Önkormányzat

Készítette: HANDYMAN BUILD KFT.

2225 Üllő, Templom tér 1.

2225 Üllő, Árpád F. u. 14/4.

1. 50 m³ beton és aszfalt feltörése, elszállítása lerakó díjjal

anyag:

díj: 162.500.-

összesen: 162.500.-

2. Kőműves szerkezeti munkák

anyag: 2.090.000.-

díj: 779.500.-

összesen: 2.869.500.-

3. Festés- mázolás készítése, mázolás előtti asztalos javításokkal

anyag: 370.000.-

díj: 310.000.-

összesen: 680.000.-

4. Víz- gáz- fűtésszerelés

anyag: 848.110.-

díj: 410.000.-

összesen: 1.258.110.-

5. Villanszerelés készítése, érintésvédelmi jegyzőkönyvvel

anyag: 347.876.-

díj: 638.000.-

összesen: 980.876.-

Anyag összesen: 3.655.986.-

Díj összesen: 2.300.000.-

Végösszeg: 5.955.986.-

Az árak az áfát tartalmazzák.

Bízva kedvező elbírálásunkban.

2011. július 8.

Köszönettel: Házler Károly

A munka leírása

- Akadály mentesített WC és takarító szertár kialakítása, megfelelő hőszigeteléssel téli használathoz.
- Főbejáratí ajtó előtti terület az oszlopokig bezárólag burkolva
- Ruhatar területe burkolva
- A nagyterem melletti 2,50 m x 12,30 m- es helység vizesblokk tervek szerinti kialakítása
- Az épület által U alakban körbe foglalt terület térkövezése (kb. 80 m²)
- 1 db ajtó hely befalazása, 8 db ajtó behelyezése (ebből 5 db hőszigetelt)
- Fűtés és vízszereles készítése közép kategóriás szerelvényekkel
- Villanyszerelés készítése prodax szerelvényekkel mozgásérzékelők beépítésével
- Burkolás készítése előterekben 1,50 cm magasan, a WC- ben 210 cm magasan(kb. 120 m²)
- Festés- mázolás készítése csak a kialakított helyiségekben, fehér alapszínnel