

**2225 Üllő, Gyömrői út 24. Művelődési Ház vizes blokk kialakítása és térkövezési munkái**

**Megrendelő: Üllő Város Önkormányzat**

**Készítette: HANDYMAN BUILD KFT.**

**2225 Üllő, Templom tér 1.**

**2225 Üllő, Árpád F. u. 14/4.**

1. 50 m<sup>3</sup> beton és feltörése, elszállítása lerakó díjjal  
anyag:  
díj:  
összesen: 162.500.-
2. Térbetonozás készítése, a tervrajz szerint beépítésre kerülő területen kb. 110 m<sup>2</sup>  
anyag: 332.700.-  
díj: 235.000.-  
összesen: 567.700.-
3. Akadálymentesített WC és takarító szertár kialakítása könnyűszerkezetes vázzal, belső és külső hőszigeteléssel  
anyag: 381.000.-  
díj: 270.000.-  
összesen: 651.000.-
4. Tetőszerkezet készítése, cserepfedéssel, fóliázva, hőszigetelve, födém kialakításával, gipszkartonozva.  
anyag: 1.285.000.-  
díj: 515.000.-  
összesen: 1.800.000.-
5. Vízfűtőszelvény készítése akadálymentesített WC-ben, takarító szertárban. Szennyvízelvezető csővezetés kialakítása az épület sarkán lévő csatlakozási pontig. Beállítások előkészítése a további WC kialakításokhoz.  
anyag: 465.000.-  
díj: 195.000.-  
összesen: 660.000.-

6. Bádgos szerkezet készítése

anyag:

díj:

összesen: 732.000.-

7. 1 db ablak bontása, befalazása és helyreállítása

anyag: 38.000.-

díj: 22.000.-

összesen: 60.000.-

8. Villanszerelés készítése, akadálymentesített WC-ben, takarító szertárban. Kapcsolódó kötések, vezetékek ellenőrzése,előtérben mennyezeten elő készülve.(elő csövezve)

anyag: 112.000.-

díj: 55.000.-

összesen: 167.000.-

9. Aljzat betonozás készítése ruhatárban akadálymentesített WC- ben, takarító szertárban, és az oszlopok által elzárt területen vízszigetelve és hőszigetelve

anyag: 218.000.-

díj: 118.000.-

összesen: 336.000.-

10. Burkolás készítése akadálymentesített WC-ben 210 cm-ig, a többi helységben aljzat burkolás 55 m<sup>2</sup>

anyag: 260.000.-

díj: 152.000.-

összesen: 412.000.-

11. Festés- mázolás készítése WC- ben és szertárban fehér alapszínnel, kívülről színezve

anyag: 157.000.-

díj: 98.000.-

összesen: 255.000.-

12. Térburkolat készítése az oszlopok által bezárt területen kívül, a tervezett homlokzati főfalig 65 m<sup>2</sup>

anyag: 256.000.-

díj: 162.500.-

összesen: 418.500.-

**Anyag összesen: 3.504.700.-**

**Díj összesen: 1.822.500.-**

**Egyösszegű vállalás összesen: 894.500.-**

**Végösszeg: 6.221.700.-**

Az árak az áfát tartalmazzák.

Bízva kedvező elbírálásunkban.

2011. július 27.

**HANDYMAN BUILD KFT.**  
**2225 Üllő, Árpád Fej. u. 14/4.**  
Adósz.: 22689513-2-13  
Céj.sz.: 13-09-137663  
Tel.: +36/20-3965-842

*Mórhácz*  
Köszönettel: Házler Károly