


Ajánlat - Üllő, belterületi utakon a 2022. évi útkarbantartási – kátyúzási és nemes padka készítésre

Megnevezés	Nettó egységár Ft / fm, m ²
Mart aszfalttal történő kátyúzás,- 5 cm vastagságban	11200/m2
AC 11 meleg aszfalttal történő kátyúzás,- 5 cm vastagságban	16400/m2
Emulziós hézagkitöltés, közúzalékkal tömörítve	1790/fm
Nemes padka készítése mart aszfalttal, emulzió szórással, hengereelve 8 -10 cm vastagságban és 0,5 m szélességben	8950/m2

Ajánlattevő: ERŐGÉP PROFI BAU Kft.
Jóváállás ideje: 12 hónap
Dátum: 2022.05.09
Alíráás: 
Bélyegző lenyomat: Erőgépprofi BAU Kft. 2724. Üllőgyépfalut 12. Adószám: 27241560-2-13 Cglsz.: 13709-214127 OTP: 11720001-22476940


Üllői Úthibák

2022. április 21-én készített felmérés alapján részletezett ajánlat

Utca	Hátszám	Úthiba megnev.	Mennyiség	Nettó egység ár	Nettó összeg	Egység	Úthiba megnev.	Mennyiség	Egység	Nettó egység ár	Nettó összeg
Viola - Bimbó Sarok		Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	m2					
Tölgyfa - Bimbó Sarok		Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Akácfa	37	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Diofa	38	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Diofa	22	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Diofa	18	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Diofa	7	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Diofa - Gyöngyvirágtér Sarok		Kátyú	3	16 400 Ft	49 200 Ft	m2					
Lilium	21	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Nefelejcs	30	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	m2					
Nefelejcs	8	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Hársfa	23	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Hársfa	11	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Hársfa	13	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Hársfa - Tölgyfa Sarok		Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	m2					
Mező	79	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	65	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	59	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	51	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	38	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	30	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	29	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	m2					
Mező	22	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	19	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Mező	11	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Hunyadi	15	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Hunyadi	10	Kátyú	10	16 400 Ft	164 000 Ft	m2					
Hunyadi	4	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	m2					
Hunyadi	1	Kátyú	7	16 400 Ft	114 800 Ft	m2					
Petőffi	21	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Petőffi	25	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	m2					
Petőffi	19	Kátyú	3	16 400 Ft	49 200 Ft	m2					

Dobó István	23	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Dobó István	18	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Dobó István	3	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Kölcsey Ferenc utca 4 - Tamás Áron Közt		Kátyú												
Kölcsey Ferenc	3	Kátyú	5	16 400 Ft	82 000 Ft	82 000 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	2	Kátyú	4	16 400 Ft	65 600 Ft	65 600 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	10	Kátyú	4	16 400 Ft	65 600 Ft	65 600 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	15	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	28	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	34	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	36	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	33	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	59	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	64	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	66	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	70	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	68	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	72	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	76	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	78	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Gárdonyi Géza	85	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vörösmarty	4	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vörösmarty	14	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vörösmarty	20	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vörösmarty	33	Kátyú	5	16 400 Ft	82 000 Ft	82 000 Ft	m2							
Vörösmarty	46	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vörösmarty	50	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Vörösmarty	13	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vadvirág	30	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vadvirág	46	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Vadvirág	54	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Pipacs	6	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Öregszőlő Köz	10	Kátyú	2	16 400 Ft	32 800 Ft	32 800 Ft	m2							
Öregszőlő Köz	39	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Öregszőlő Köz	43	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							
Arany János	16	Kátyú	1	16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft	m2							

8

Ajánlattevő:	ERŐGÉP PROFI BAU Kft.
Jótállás ideje:	hónap 12
Dátum:	2022.05.09
Alíráás:	
Bélyegző lenyomat:	<p>Erőgép Profi BAU Kft. 2724 Ujlengyel Hátár út 12. Adószám: 20181560-2-13 Cglsz.: 13-09-214127 OTP: 11720001-22476940</p>

Mindösszesen nettó:	4772400,00
ÁFA 27 %	1288548,00
Mindösszesen bruttó:	6060948,00