

Telephely kialakítása HRSZ:3763

KERÍTÉS

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1							0 Ft	0 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítések 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre. Úszókapu alpjának kitermelése.	1,0	K	0 Ft	1 700 000 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							1 700 000 Ft
	+ ÁFA (27%)							2 159 000 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	365 000 Ft		365 000 Ft	0 Ft	365 000 Ft
2.2	2m magas horganyzott drótháló kerítés építése. 2,5m magas horganyzott oszloppal plusz 2 sor befelé dőlő szögesdrót. Oszloptávolság 2,5m	180	fm	19 100 Ft	19 100 Ft	3 438 000 Ft	3 438 000 Ft	6 876 000 Ft
2.3	kerítés alaptest 2,5m-enként C12/16-os beton	72	db	13 400 Ft	11 500 Ft	964 800 Ft	828 000 Ft	1 792 800 Ft
2.4	4m széles úszókapu kiépítése motorral (motor bekötése nem feladat)	4	m	285 000 Ft	250 000 Ft	1 140 000 Ft	1 000 000 Ft	2 140 000 Ft
2.5	úszókapu alaptest és fogadó kialakítása	1	db	510 000 Ft	510 000 Ft	510 000 Ft	510 000 Ft	1 020 000 Ft
	Telepítés összesen							12 193 800 Ft
	+ ÁFA (27%)							15 486 126 Ft
Összesen:								13 893 800 Ft
+ ÁFA (27%)								17 645 126 Ft

Mairai Klíma és Épületgépészet Kft.

2225 Üllő, Pest út 22.

C/sz.: 13-09-190927

Adósz.: 20218018-2-13

KERLETÉS

Telephely kialakítása HRSZ:3763

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1							0 Ft	0 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítések 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre. Úszókapu alpjának kitermelése.	1,0	K	0 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft
	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							1 550 000 Ft
	+ ÁFA (2,7%)							1 968 500 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	320 000 Ft		320 000 Ft	0 Ft	320 000 Ft
2.2	2m magas horganyzott drótháló kerítés építése. 2,5m magas horganyzott oszloppal plusz 2 sor befelé dőlő szögesdrót. Oszloptávolság 2,5m	180	fm	20 500 Ft	20 500 Ft	3 690 000 Ft	3 690 000 Ft	7 380 000 Ft
2.3	kerítés alaptest 2,5m-enként C12/16-os beton	72	db	10 850 Ft	9 800 Ft	781 200 Ft	705 600 Ft	1 486 800 Ft
2.4	4m széles úszókapu kiépítése motorral (motor bekötése nem feladat)	4	m	300 000 Ft	200 000 Ft	1 200 000 Ft	800 000 Ft	2 000 000 Ft
2.5	úszókapu alaptest és fogadó kialakítása	1	db	580 000 Ft	475 000 Ft	580 000 Ft	475 000 Ft	1 055 000 Ft
	Telepítés összesen							12 241 800 Ft
	+ ÁFA (2,7%)							15 547 086 Ft

összesen:	13 791 800 Ft
+ ÁFA (27%)	17 515 586 Ft

PA-KISS Bt.
2225 Újfalva, Pelle l. u. 17.
Adószám: 22360838-2-13
Tel: 06-70-324-0471

KERTÉSZ

Telephely kialakítása HRSZ:3763

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1							0 Ft	0 Ft
1.2	Gépi földmunka, alakíztetések 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre. Úszókapu alpjának kitermelése.	1,0	K	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							2 000 000 Ft
	+ ÁFA (27%)							2 540 000 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	365 000 Ft		365 000 Ft	0 Ft	365 000 Ft
2.2	2m magas horganyzott drótháló kerítés építése. 2,5m magas horganyzott oszloppal plusz 2 sor befelőlől szögcsatorna. Oszloptávolság 2,5m	180	fm	23 000 Ft	22 000 Ft	4 140 000 Ft	3 960 000 Ft	8 100 000 Ft
2.3	kerítés alaptest 2,5m-enként C12/16-os beton	72	db	12 400 Ft	12 400 Ft	892 800 Ft	892 800 Ft	1 785 600 Ft
2.4	4m széles úszókapu kiépítése motorral (motor bekötése nem feladat)	4	m	300 000 Ft	275 000 Ft	1 200 000 Ft	1 100 000 Ft	2 300 000 Ft
2.5	úszókapu alaptest és fogadó kialakítása	1	db	600 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft
	Telepítés összesen							13 550 600 Ft
	+ ÁFA (27%)							17 209 262 Ft
	Összesen:							15 550 600 Ft
	+ ÁFA (27%)							19 749 262 Ft


Yorkshire Kert Kft.

2141 Csomabf
Vadkerti Zsigmond utca 435/A
Asz.: 25999137-2-13
Bsz.: 11742874-21434626

KERÍTÉS

Telephely kialakítása HRSZ:3763

Tételezszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1							0 Ft	0 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítések 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre. Úszókapu alpjának kitermelése.	1,0	K	0 Ft	1 390 000 Ft	0 Ft	1 390 000 Ft	1 390 000 Ft
	FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							1 390 000 Ft
	+ ÁFA (27%)							1 765 300 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	320 000 Ft		320 000 Ft	0 Ft	320 000 Ft
2.2	2m magas horganyzott drótháló kerítés építése. 2,5m magas horganyzott oszloppal plusz 2 sor befelé dőlő szögesdrót. Oszloptávolság 2,5m	180	fm	19 740 Ft	18 950 Ft	3 553 200 Ft	3 411 000 Ft	6 964 200 Ft
2.3	kerítés alaptest 2,5m-enként C12/16-os beton	72	db	9 600 Ft	9 350 Ft	691 200 Ft	673 200 Ft	1 364 400 Ft
2.4	4m széles úszókapu kiépítése motorral (motor bekötése nem feladat)	4	m	256 000 Ft	210 000 Ft	1 024 000 Ft	840 000 Ft	1 864 000 Ft
2.5	úszókapu alaptest és fogadó kialakítása	1	db	650 000 Ft	420 000 Ft	650 000 Ft	420 000 Ft	1 070 000 Ft
	Telepítés összesen							11 582 600 Ft
	+ ÁFA (27%)							14 709 902 Ft
	Összesen:							12 972 600 Ft
	+ ÁFA (27%)							16 475 202 Ft


 Liget Kertészet Kft.
 2225 Üllő, Papp László u. 14.2.
 Adószám: 27989966-2-13