

### 3. számú melléklet

Tárgy: Vörösmarty utca útfelújítás tervezése

#### Árajánlat összesítő

	Balázs István e.v. 370 Dabas, Táncsics Mihály u. 29/ Adószám: 56463857-1-33	Rózsa Iroda Kft. 2330 Dunaharaszti, Babits u. 7. Adószám: 14109755-2-13	ÉP-KERT Mérnökiroda Kft. 2030 Érd, Mikszáth K. u. 24. Adószám: 12729649-2-13
Összesen nettó:	4.419.600.-Ft	.-Ft	4.150.000.-Ft
ÁFA 27%:	(AAM)	.-Ft	1.120.500.-Ft
Összesen bruttó:	4.419.600.-Ft	.-Ft	5.270.500.-Ft