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Bontások, prevenció

PVC vízszigetelés, szellőzők és fóliabádog bontása gerinc mentén. fm 45 3 234 Ft 145 530 Ft 145 530 Ft

Bádogos elemek bontása: két réteg fémlemez, profillemez, profil habszalagok. fm 45 3 411 Ft 153 495 Ft 153 495 Ft

Szálas- és PUR hab hőszigetelés bontása. fm 45 2 212 Ft 99 540 Ft 99 540 Ft

Állványozás készítése, kiszállítása, elszállítása, elbontása m2 100 5 628 Ft 562 800 Ft 562 800 Ft

Ideiglenes fólia terítése, átfedéssel (többszöri átalakítással) fm 45 3 234 Ft 145 530 Ft 1 212 Ft 54 540 Ft 200 070 Ft

Tetőgerinc kialakítása

Szendvicspanelek felső fegyverzetének feltörése a hullámvölgyekben. fm 90 6 653 Ft 598 770 Ft 1 210 Ft 108 900 Ft 707 670 Ft

Kenhető légzáró és párafékező massza (Dörken Delta-Liquixx) felhordása két 
rétegben, közte rendszer azonos filc (Dörken Delta-Liquixx GT 10) beágyazva, a 
felületek előzetes megtisztításával és előkészítésével.

m2 20 22 332 Ft 446 640 Ft 21 821 Ft 436 420 Ft 883 060 Ft

Hézag kitöltése 12 cm vtg. lépésálló, műgyanta kötésű 
kőzetgyapot hőszigetelő táblákkal (Rockwool Dachrock). m2 45 3 883 Ft 174 735 Ft 11 782 Ft 530 190 Ft 704 925 Ft

Szendvicspanellel rendszer azonos profil habszalagok (Kingspan P12) 
elhelyezése oldalanként két-két sorban.

fm 180 1 782 Ft 320 760 Ft 2 122 Ft 381 960 Ft 702 720 Ft

Szendvics panellel rendszer azonos profillemez 
(Kingspan K102) szegecseléssel rögzítve.

fm 90 2 893 Ft 260 370 Ft 1 982 Ft 178 380 Ft 438 750 Ft

Egyedileg él hajlított lemezfedés cca. 1000 mm kiterített szélességgel, min. 0,6 
mm vtg. bevonatos acél vagy min. 0,7 mm vtg. bevonatos alumínium korcolható 
tekercslemezből. Minden hullámhegyen tömítő alátéttel ellátott önfúró 
csavarokkal rögzítve. 3 méterenként szétterpesztett. tömített kettős állókorccal 
csatlakoztatva.

fm 45 15 456 Ft 695 520 Ft 12 123 Ft 545 535 Ft 1 241 055 Ft

Általános felületi javítási munkák - 
pontosítandó, végösszeget nem tartalmazza

- -



Farkas Zoltán

Pro Carpenter kft

A szendvicspanelek hossz- és kereszttoldásainak ellenőrzése. Szükség 
esetén átkenése bevonatszigeteléssel (Kemperol 2k-PUR). m2 - -

A szendvicspanelek mechanikai rögzítéseinek ellenőrzése. Szükség 
esetén átkenése bevonatszigeteléssel (Kemperol 2k-PUR).

m2 - -

Lég- és párazárás kialakítása

Belső oldali párazárás készítése, öntapadó párazáró fóliából 
(pl.: Alutrix, vagy ezzel műszakilag egyenértékű).

fm 25 3 234 Ft 80 850 Ft 2 234 Ft 55 850 Ft 136 700 Ft

Párazárást takaró- és tartó lemez hajlítása
és mechanikai rögzítése maximum 30 cm-enként.

fm 25 8 932 Ft 223 300 Ft 5 563 Ft 139 075 Ft 362 375 Ft

Hiányzó vagy cserélendő kőzetgyapot elhelyezése 
a fal és a szendvicspanel közé. (RockWool Multirock 15cm)

fm 25 3 234 Ft 80 850 Ft 8 219 Ft 205 475 Ft 286 325 Ft

Egyéb költségek

Építési, és vegyes hulladék deponálása, 
konténerbe való termelése, elszállítással

m3 10 21 521 Ft 215 210 Ft 12 122 Ft 121 220 Ft 336 430 Ft

Szállítás, anyagbeszerzés, anyagmozgatás ktg 1 192 873 Ft 192 873 Ft 288 281 Ft 288 281 Ft 481 154 Ft

Segédanyagok, kötőelemek ktg 1 212 341 Ft 212 341 Ft 212 341 Ft

Mobil Wc ktg 1 198 783 Ft 198 783 Ft 198 783 Ft

FMV
Összesen

anyag díj munkadíj összesen

Nettó összeg 3 456 950 Ft 4 396 773 Ft 7 853 723 Ft

Bruttó összeg 4 390 327 Ft 5 583 902 Ft 9 974 228 Ft
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